



# कनकाई नगरपालिका

## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

जामुनाडाँडा, काँडापा  
वि. नं. प्र. प्रदेश, नेपाल

प. ६६६१०६६  
य. १९९४


मिति : २०७७/०९/०४

### विषय : बोलपत्र फारमहरु दर्ता गर्ने म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा ।

यस नगरपालिकाको तपशिलमा उल्लेखित विभिन्न बोलपत्रहरुको दरभाउपत्र खरिद गरि दर्ता गर्ने समय दोस्रो पटक थप गरिएको म्याद मिति २०७७/०९/०७ मा समाप्त हुने भएकोमा देशमा विद्यमान कोरोना भाइरसको महामारीका कारण देश नै लकडाउनमा रहेको यस विषम परिस्थितिका कारण उक्त बोलपत्रहरु दर्ता हुन नसक्ने देखिएकाले तपशिलमा उल्लेखित बोलपत्रका सूचनाहरुको म्याद तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिम हुने गरी विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०७४ तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाण्डौको मिति २०७७/०९/०३ को प.स. ०७६/७७ को परिपत्र अनुसार तेस्रो पटक थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल

सि.नं.	ठेक्का नं.	ठेक्काको नाम	बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मिति र समय	बोलपत्र खोल्ने मिति र समय
१	Kanakai/NCB/Works/2/076-77	बिजुवानी मार्ग कालोपत्रे	२०७७/०९/१८ दिनको १२:०० बजेसम्म	२०७७/०९/१८ दिनको २:०० बजे
२	Kanakai/NCB/Works/3/076-77	कनकाई बहुउद्देश्य सामुदायिक भवन निर्माण	२०७७/०९/१८ दिनको १२:०० बजेसम्म	२०७७/०९/१८ दिनको २:०० बजे
३	Kanakai/NCB/Works/4/076-77	बागेडागी मार्ग कालोपत्रे	२०७७/०९/१८ दिनको १२:०० बजेसम्म	२०७७/०९/१८ दिनको २:०० बजे



रुद्रप्रसाद न्यौपाने

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत